

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych



KORZENNA Sp. z o.o.

33-326 Mogilno 224
tel./fax 18 445 36 52
NIP 7343282734
REGON 120617294
KRS 0000297589

Strona internetowa

www.pukkorzenna.pl;<https://bip.malopolska.pl/pukkorzenna>

Mogilno, dnia 01.12.2020 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2020/PN na realizację zadania pn.: „Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów”

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Wnosimy o korektę brzmienia § 4 ust. 1 i § 8 ust. 1 projektu umowy, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury.

Z racji braku możliwości powzięcia informacji o dacie otrzymania faktury przez Zamawiającego oraz brakiem możliwości wprowadzenia do systemu księgowego Wykonawcy terminu płatności faktury w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego, a przez to brakiem możliwości automatycznej weryfikacji dochowania terminu płatności, co może wiązać się z błędnym naliczeniem odsetek za nieterminową wpłatę, proponujemy następujące brzmienie § 4 ust. 1 projektu umowy:

„Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia prawidłowego wystawienia faktury za realizację poszczególnej dostawy.”,

oraz § 8 ust. 1:

„Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w Bankunr w terminie 30 dni licząc od dnia prawidłowego wystawienia faktury za realizację poszczególnej dostawy.”.

Jednocześnie informujemy, iż faktura dokumentująca dostawę jednostkową towaru do Zamawiającego jest zawsze wystawiana z datą tej dostawy, stąd dla ustalenia terminu zapłaty należności ujętej w danej fakturze nie jest konieczne jej dostarczenie Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 2:

Wnosimy o modyfikację zapisów dot. zmiany cen w przypadku zmian cen hurtowych producenta paliw.

§ 6 ust. 1 projektu umowy brzmi:

„Cena na przedmiot zamówienia może ulegać zmianie na mocy aneksu do niniejszej umowy, tylko w przypadku zmiany cen paliw przez producenta.”.

Taka konstrukcja umowy jest nie adekwatna do charakterystyki i dynamiki zmian cen na rynku paliw. Zmiany cen hurtowych paliw charakteryzują się dużą dynamiką i dochodzi do nich średnio do 1-2 dni. Stąd też proponowane zapisy Zamawiającego spowodują konieczność sporządzania aneksów do umowy przy każdej dostawie paliwa. Biorąc pod uwagę szacowaną ilość paliwa objętą zamówieniem, może to doprowadzić do sytuacji, w której do umowy zawartej na jeden rok kalendarzowy może zostać sporządzony kilkanaście lub kilkadziesiąt aneksów (w zależności od ilości pojedynczych dostaw).

W zamówieniach publicznych, których przedmiotem jest sukcesywna dostawa paliw standardem jest, iż Dostawca przy każdej dostawie dostarcza Zamawiającemu wydruk ze strony internetowej producenta paliw, zawierający hurtową cenę paliwa obowiązującą w danym dniu, od której odejmowany jest zaoferowany upust (lub dodawana marża jeśli dotyczy) oraz do której dodawany jest należny podatek VAT. Opisany sposób obliczania wartości jest sposobem najszerzej stosowanym w tego typu dostawach paliwa, z racji jego funkcjonalności i bezproblemowości, ponieważ nie powoduje nadmiernego obciążania Zamawiających i Wykonawców czynnościami o charakterze organizacyjnym, prawnym i księgowym.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni powyższe uwagi na etapie podpisywania umowy.

Pytanie 3:

Wnosimy o obniżenie kary opisanej w § 9 projektu umowy do wysokości:

- a) 5% % wartości przedmiotu umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
- b) 0,5 % wartości umownej paliwa nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W opinii wykonawcy kary w zaproponowanej wysokości wydają się wygórowane i nieadekwatne do naruszeń oraz do wartości umowy. Stwierdzenie to wyrażamy jako doświadczony uczestnik wielu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z orzecznictwem kara umowna pełni funkcję odszkodowawczą – kompensacyjną, która ma za zadanie wzajemne pobudzanie stron umowy do spełniania przez nie swoich obowiązków wynikających z umowy. Jednocześnie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2016 r. (sygn. akt I ACa 1673/15) przy ocenie, czy nakładana kara umowna jest zbyt wysoka należy brać również relację między wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej. W naszej opinii w przypadku przedmiotowych kar umownych powyższe relacje są zdecydowanie zbliżone. Zastosowanie przedmiotowych kar umownych może dojść do sytuacji, w której wykonawca obarczany zostanie ryzykiem niewspółmiernym do realizowanych zadań oraz kwoty zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 4:

Wnosimy o wprowadzenia do umowy poniższego postanowienia:

„W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, po uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 5:


Wnosimy o wprowadzenia do umowy poniższych postanowień umowy dot. tzw. Siły wyższej:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem:

- a) zdarzeń stanowiących przypadku „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź*
- b) na skutek następstw rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób koniecznych do realizacji dostaw, etc.), bądź*
- c) wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy.*

W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie będzie formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

PREZES ZARZĄDU

mgr Stanisław Przychocki